

**RUE DE LA BLANCHERIE**  
**MATRICE DES COÛTS SELON DEVIS**

No	DESIGNATION					TOTAL SEY	TOTAL CHANTIER
		EAU	GAZ	ELEC	EP		
<b>000</b>	<b>TOTAL GENERAL DU DEVIS</b>					<b>720'200</b>	<b>720'200</b>
		379'300	121'000	171'700	48'200		
<b>100</b>	<b>ADMINISTRATIF</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
100.001	Parution, appel d'offres, publications diverses	200	200	200	200	800	800
100.002	Mise à jour cadastrale	-	-	-	-	-	-
100.003	Information au public, divers	-	-	-	-	-	-
<b>200</b>	<b>ETUDE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX</b>	<b>30'500</b>	<b>9'500</b>	<b>7'500</b>	<b>3'500</b>	<b>51'000</b>	<b>51'000</b>
200.001	Assistance bureau tiers éventuelle	-	-	-	-	-	-
200.002	Dessin du projet définitif, mise en soumission	-	-	-	-	-	-
200.003	Direction locale des travaux, métrés décomptes	-	-	-	-	-	-
200.004	Interventions bureau technique	30'000	9'000	7'000	3'000	49'000	49'000
200.005	Séances de chantier					-	-
200.006	Analyse des surfaces bitumineuses (HAP)	500	500	500	500	2'000	2'000
<b>300</b>	<b>GENIE CIVIL</b>	<b>263'600</b>	<b>70'500</b>	<b>65'000</b>	<b>30'400</b>	<b>429'500</b>	<b>429'500</b>
300.001	Génie civil, travaux au métré	220'000	59'000	55'000	24'000	358'000	358'000
300.002	Génie civil, travaux hors soumission	43'600	11'500	10'000	6'400	71'500	71'500
300.003						-	-
300.004	Divers et imprévus (comptés avec hors soumission)					-	-
<b>400</b>	<b>RESEAUX D'ENERGIE, PRESTATIONS INTERNES</b>	<b>43'500</b>	<b>17'500</b>	<b>76'700</b>	<b>13'100</b>	<b>150'800</b>	<b>150'800</b>
400.001	Réseau d'eau, appareillage et main d'œuvre	43'500				43'500	43'500
400.002	Réseau de gaz, appareillage et main d'œuvre		17'500			17'500	17'500
400.003	Réseau électrique, pièces et main d'œuvre			76'700		76'700	76'700
400.004	Eclairage public, pièces et main d'œuvre				13'100	13'100	13'100
400.005	Divers et imprévus					-	-
<b>500</b>	<b>REFECTION DES CHAUSSEES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
500.001	Superstructure (prestations de tiers)	-	-	-	-	-	-
500.002	Fournitures magasin STE	-	-	-	-	-	-
500.003	Divers et imprévus					-	-
<b>600</b>	<b>ARCHEOLOGIE</b>	<b>27'000</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>-</b>	<b>67'000</b>	<b>67'000</b>
600.001	Honoraires d'archéologues	15'000	15'000	15'000	-	45'000	45'000
600.002	Plus-value sur terrassements pour retard et travaux spéciaux pour archéologie	12'000	5'000	5'000	-	22'000	22'000
<b>700</b>	<b>DIVERS</b>	<b>14'500</b>	<b>3'300</b>	<b>2'300</b>	<b>1'000</b>	<b>21'100</b>	<b>21'100</b>
700.001	Hausse annuelle sur tapis routier (15%)	-	-	-	-	-	-
700.002	Réfection de la signalisation + sign. spéciale en cours de chantier	300	300	300	300	1'200	1'200
700.003	Traitement spécial des HAP (selon résultat analyse 200.006)	12'000	2'300	1'000	400	15'700	15'700
700.004	Intérêts intercalaires	2'200	700	1'000	300	4'200	4'200