

**RUE DU CURTIL-MAILLET**  
**MATRICE DES COÛTS SELON DEVIS**

No	DESIGNATION					TOTAL SEY	TOTAL CHANTIER
		EAU	GAZ	ELEC	EP		
<b>000</b>	<b>TOTAL GENERAL DU DEVIS</b>					<b>712'000</b>	<b>712'000</b>
		297'750	215'800	141'750	56'700		
<b>100</b>	<b>ADMINISTRATIF</b>	<b>1'200</b>	<b>1'200</b>	<b>1'200</b>	<b>1'200</b>	<b>4'800</b>	<b>4'800</b>
100.001	Parution, appel d'offres, publications diverses	500	500	500	500	2'000	2'000
100.002	Mise à jour cadastrale	500	500	500	500	2'000	2'000
100.003	Information au public, divers	200	200	200	200	800	800
<b>200</b>	<b>ETUDE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX</b>	<b>25'600</b>	<b>25'600</b>	<b>12'600</b>	<b>3'800</b>	<b>67'600</b>	<b>67'600</b>
200.001	Assistance bureau tiers éventuelle	-	-	-	-	-	-
200.002	Dessin du projet définitif, mise en soumission	-	-	-	-	-	-
200.003	Direction locale des travaux, métrés décomptes	-	-	-	-	-	-
200.004	Interventions bureau technique	25'000	25'000	12'000	3'500	65'500	65'500
200.005	Séances de chantier					-	-
200.006	Analyse des surfaces bitumineuses (HAP)	600	600	600	300	2'100	2'100
<b>300</b>	<b>GENIE CIVIL</b>	<b>148'900</b>	<b>146'400</b>	<b>72'000</b>	<b>31'500</b>	<b>398'800</b>	<b>398'800</b>
300.001	Génie civil, travaux au mètre	124'600	122'800	60'000	25'700	333'100	333'100
300.002	Génie civil, travaux hors soumission	24'300	23'600	12'000	5'800	65'700	65'700
300.003						-	-
300.004	Divers et imprévus (comptés avec hors soumission)					-	-
<b>400</b>	<b>RESEAUX D'ENERGIE, PRESTATIONS INTERNES</b>	<b>112'700</b>	<b>34'000</b>	<b>51'000</b>	<b>18'400</b>	<b>216'100</b>	<b>216'100</b>
400.001	Réseau d'eau, appareillage et main d'œuvre	112'700				112'700	112'700
400.002	Réseau de gaz, appareillage et main d'œuvre		34'000			34'000	34'000
400.003	Réseau électrique, pièces et main d'œuvre			51'000		51'000	51'000
400.004	Eclairage public, pièces et main d'œuvre				18'400	18'400	18'400
400.005	Divers et imprévus					-	-
<b>500</b>	<b>REFECTION DES CHAUSSEES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
500.001	Superstructure (prestations de tiers)	-	-	-	-	-	-
500.002	Fournitures magasin STE	-	-	-	-	-	-
500.003	Divers et imprévus					-	-
<b>600</b>	<b>ARCHEOLOGIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
600.001	Honoraires d'archéologues		-	-	-	-	-
600.002	Plus-value sur terrassements pour retard et travaux spéciaux pour archéologie	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>DIVERS</b>	<b>9'350</b>	<b>8'600</b>	<b>4'950</b>	<b>1'800</b>	<b>24'700</b>	<b>24'700</b>
700.001	Hausse annuelle sur tapis routier (15%)	150	150	100		400	400
700.002	Réfection de la signalisation + sign. spéciale en cours de chantier	1'600	1'600	1'600	800	5'600	5'600
700.003	Traitement spécial des HAP (selon résultat analyse 200.006)	5'000	5'000	2'000	500	12'500	12'500
700.004	Intérêts intercalaires	2'600	1'850	1'250	500	6'200	6'200