

PROMENADE DES PINS
MATRICE DES COÛTS SELON DEVIS

No	DESIGNATION					TOTAL SEY	TOTAL CHANTIER
		EAU	GAZ	ELEC	EP		
000	TOTAL GENERAL DU DEVIS	645'900	169'000	167'900	50'200	1'033'000	1'033'000
100	ADMINISTRATIF	4'200	-	-	-	4'200	4'200
100.001	Parution, appel d'offre, publications diverses	900	-	-	-	900	900
100.002	Mise à jour cadastrale	2'400	-	-	-	2'400	2'400
100.003	Information au public, divers	900	-	-	-	900	900
200	ETUDE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX	12'500	3'000	6'000	2'000	23'500	23'500
300	GENIE CIVIL	517'500	107'500	118'500	29'600	773'100	773'100
300.001	Génie civil, travaux au métré	430'800	89'400	98'600	24'600	643'400	643'400
300.002	Génie civil, travaux hors soumission	86'700	18'100	19'900	5'000	129'700	129'700
300.003						-	-
300.004	Divers et imprévus (comptés avec hors soumission)	-	-	-	-	-	-
400	RESEAUX D'ENERGIE, PRESTATIONS INTERNES	95'100	55'000	40'000	18'000	208'100	208'100
400.001	Réseau d'eau, appareillage et main d'œuvre	90'000				90'000	90'000
400.002	Réseau de gaz, appareillage et main d'œuvre		53'000			53'000	53'000
400.003	Réseau électrique, pièces et main d'œuvre			34'500		34'500	34'500
400.004	Eclairage public, pièces et main d'œuvre				15'500	15'500	15'500
400.005	Divers et imprévus	5'100	2'000	5'500	2'500	15'100	15'100
500	REFECTION DES CHAUSSEES	-	-	-	-	-	-
500.001	Superstructure (prestations de tiers)	-	-	-	-	-	-
500.002	Fournitures magasin STE					-	-
500.003	Divers et imprévus					-	-
600	ARCHEOLOGIE	-	-	-	-	-	-
700	DIVERS	16'600	3'500	3'400	600	24'100	24'100
700.001	Hausse annuelle sur tapis routier (15%)	1'000	500	400		1'900	1'900
700.002	Réfection de la signalisation + sign. spéciale en cours de chantier	4'000	-	-		4'000	4'000
700.003	Traitement spécial des HAP (selon résultat analyse 200.006)	4'000	1'000	1'000		6'000	6'000
700.004	Interêts intercalaires	7'600	2'000	2'000	600	12'200	12'200